AMW INVEST

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Umowa
1
do Wniosku o udzielenie zamoéwienia publicznego.................
zdnia............
Projekt: P258
zawarta w dniu ... r. w Warszawie pomiedzy:

Zamawiajacym: AMW INVEST Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 87, 02-
001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000003772, ktorej akta rejestrowe sa przechowywane przez Sad Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakltadowy
16.257.000,00 PLN, NIP: 8992321294, REGON: 932117189, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Michata Dominczaka,

acznie zwane dalej Stronami, a kazda z osobna rowniez Strona.

Poniewaz:

— Zamawiajacy zamierza zawrze¢ z Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w
Lublinie (dalej: ,,Inwestor”) Umowe na opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Nowej Debie przy ul.
Radosnej o 32 mieszkaniach o lacznej powierzchni uzytkowej mieszkan ok. 1.750,00 m(2)
(dla kazdego budynku) na dzialce nr ewid. 653/3 (pow. 1,9227 ha) wraz z infrastruktura
techniczna i komunikacyjna rozumiang jako: sieci 1 przylacza na potrzeby budynku
mieszkalnego z obiektami towarzyszacymi zagospodarowania terenu (zadanie projektowe
AMW Invest nr P258),

— Zamawiajacy celem realizacji przedmiotu ww. umowy, musi postuzy¢ si¢ podmiotem
zewnetrznym w zakresie wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jako zatacznika do
opracowania Karty informacyjnej przedsiewzigcia do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, a Wykonawca
dysponuje niezbednymi uprawnieniami dos$wiadczeniem, wiedzg i zdolno$ciami w tym
zakresie,

Strony zawarly Umowe o nastepujacej tresci:
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AMW INVEST

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH

§1
[Przedmiot Umowy]

Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,Umow3a”) jest:

a)

b)

d)

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w terenie i opracowania na jej podstawie
inwentaryzacji przyrodniczej, stanowiacej zalacznik do Karty Informacji
Przedsiewzigcia lub Oceny Oddziatywania na Srodowisko do wniosku o wydanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi¢wzigcia,
polegajacej na wyfaczeniu gruntéw 2z produkcji lesSnej w granicach
administracyjnych miast, na potrzeby realizacji inwestycji polegajacej na budowie
dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Nowej De¢bie przy ul.
Radosnej o 32 mieszkaniach i facznej powierzchni uzytkowej mieszkan ok.
1.750,00 m(2) (dla kazdego budynku) na dziatce nr ewid. 653/3 (pow. 1,9227 ha)
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng rozumiang jako: sieci i
przytacza na potrzeby budynku mieszkalnego z obiektami towarzyszacymi
zagospodarowania terenu, w zakresie podstawowym lub z mozliwo$cia
rozszerzenia na okres§lone Umowga opcje,

wsparcie Zamawiajacego na etapie uzyskiwania ww. decyzji administracyjnej na
podstawie ww. materiaté6w i wniosku, w szczegolnosci poprzez przygotowywanie
wyjasnien, uzupelnien, czy poprawy bledéw w przygotowanych materiatach i
wniosku, pojawiajacych si¢ w toku postgpowania administracyjnego, w
szczegolnosci w przypadku wezwah RDOS lub innych organéw administracji
uczestniczacych w wydaniu ww. decyziji,

przygotowanie innych niezbednych dokumentéw wraz 2z zalacznikami,
koniecznych do uzyskania ww. decyzji,

konsultacje i udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiajacego, w trakcie
prowadzonych przez niego prac projektowych, sktadanych w kontekscie zakresu
objetego przedmiotem niniejszej umowy,

zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”, w zamian za co Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 1 na zasadach okreslonych w Umowie.

Wszelkie informacje oraz: pozwolenia i zgody, pelnomocnictwa i upowaznienia, niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcey na jego wezwanie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
Przedmiotu Umowy z uzyciem wlasnych materialéw i narzedzi.

W zakresie wykonania Przedmiotu Umowy miesci si¢:

a) Inwentaryzacja przyrodnicza, ktora zostanie przeprowadzona zgodnie z metodyka

przyjeta w nauce wraz z opisem zastosowanej metodyki, wskazaniem doktadnych terminow
(daty i godziny) oraz opisem warunkéw pogodowych panujacych podczas przeprowadzania
badan terenowych, jak réwniez zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierajacego wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 652) w zakresie zgodnosci formatu dokumentu zawierajacego
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w odniesieniu do zapisow ww. Rozporzadzenia.
Zakres inwentaryzacji obejmuje:
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1) badania terenowe, odbywajace si¢ w ramach wymaganych ilosci kontroli terenowych,
odbywajace si¢ w obrebie terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji oraz
znajdujacego,

2) badania obejmujace zakres podstawowy oraz dwa warianty zakreséw jako opcje
mozliwe do rozszerzenia przedmiotu zamdwienia:

- Zakres podstawowy - Inwentaryzacja podstawowa, obejmujaca min. 3 (trzy)
kontrole w okresie kwiecien 2026 r. -lipiec 2026 r. (obligatoryjne)
- Opcja nr 1 - Inwentaryzacja sezonowa (kwiecien 2026r. — pazdziernik 20206r.; opcja
obejmujaca dodatkowy okres od sierpnia 2026r. do pazdziernika 2026r., w ilosci
kontroli niezbednej do uzupelnienie opracowania w wymaganym zakresie (wg
wymagan Organu), uwzgledniajaca wyniki inwentaryzacji podstawowej — w przypadku
nalozenia przez Organ wlasciwy co do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, wlasciwy do dokonania uzgodnienia badz
zaopiniowania uwarunkowan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia, obowiazku uzupelnienia inwentaryzacji podstawowe;j)
- Opcja nr 2 - Inwentaryzacja caloroczna (kwiecien 2026r.- marzec 2027r.; opcja
obejmujaca dodatkowy okres od sierpnia 2026r. do marca 2027r., w ilosci kontroli
niezbednej do uzupelnienie opracowania w wymaganym zakresie (wg wymagan
Organu), uwzgledniajaca wyniki inwentaryzacji podstawowej— w przypadku nalozenia
przez Organ wlasciwy co do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia, wlasciwy do dokonania uzgodnienia badz zaopiniowania
uwarunkowan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia,
obowiazku przeprowadzenia inwentaryzacji calorocznej).

b) Wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej tj. raportu inwentaryzacji,

ktory obejmuje:

1) wynik inwentaryzacji przyrodniczej obejmujacy odniesienie si¢ do wystepujace] w
terenie flory, fauny oraz fungi, w zakresie co najmniej:

— wystegpowania grzybow 1 porostow
— pokrycia szata roslinng

— wystegpowania bezkregowcodw

— wystgpowania gadéw 1 plazow

— wystgpowania ptactwa,

— wystepowania gatunkéw ssakow
— wystegpowania nietoperzy

2) inne niewymienione uwarunkowania potrzebne do wykonania pelnego opracowania
ww. dokumentacji,

3) wykonanie mapy uwarunkowan przyrodniczych w formacie PDF, a takze w formatach
wektorowych SHP lub GPKG  wykorzystywanych w  systemach informacji
przestrzennej, dokumentacji fotograficznej obrazujacej wystgpowanie cennych
elementéw przyrody na badanym terenie (naniesienie zebranych i udokumentowanych
w wyniku przeprowadzonych badan terenowych danych tj. lokalizacji siedlisk
przyrodniczych, zbiorowisk roslinnych, gatunkéw i ich siedlisk, Sciezek migraciji itp,

4) identyfikacj¢ potencjalnych zagrozen, wynikajacych 2z realizacji 1 eksploatacji
przedsiewzigcia.

c) Zlecone badania zostang wykonane na terenie ponizszych lokalizaciji:
Miejsce realizacji zaméwienia: NOWA DEBA
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Teren zamkniety: NIE

Wojewddztwo: podkarpackie,

Powiat: tarnobrzeski,

Gmina: Nowa Deba,

Jednostka ewidencyjna: m. Nowa Deba

Obreb: DEBA (182004_4.0001)

Dziatki ew.: 653/3

Teren znajduje si¢ na dzialkach lesnych powierzchni okoto: 1,9227ha — LsVI

- mapa powierzchni z zaznaczeniem granic znajduje w zalaczniku nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia,

d) Dokumentacja w formie elektronicznej: zostanie przestana w formacie doc.x, pdf. xlsx, na
adres e-mail osoby wskazanej w § 3 ust. 4 pkt. b). Jesli bedzie to konieczne dla uzyskania
decyzji, o ktérej mowa w {1 ust. 1 lit ) Umowy, dokumentacja, na zadanie Zamawiajacego,
zostanie opatrzona przez Wykonawce wlasciwa wymagana forma podpisu elektronicznego
0s6b uprawnionych i opracowujacych.

e) Dokumentacja w formie papierowej: zostanie przekazana w 4 egz. w jezyku polskim,
poprzez dostarczenie Przedmiotu Umowy osobiscie w siedzibie Zamawiajacego lub
wystana przesytka pocztows na adres siedziby Zamawiajacego, opatrzona podpisami os6b
uprawnionych 1 opracowujacych,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powigkszenia lub zmniejszenia zakresu kazdego z
zadan wymienionych w § 1 ust. 1 a) zgodnie z wycena podang za 1 ha wskazana w § 7 ust.
2. bez konieczno$ci zawierania aneksu. Maksymalna zmiana jest mozliwa do 20 %
powierzchni lesne;.

5. Wykonanie Przedmiotu Umowy nie wigze si¢ z dostgpem do informacji niejawnych.

6. Zamawiajacy moze z prawa opcji nie skorzysta¢, lub skorzysta¢ w calosci lub czesci.
Skorzystanie z prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, a tym
samym nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa Opcji nie rodzi po stronie
Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z prawa Opcji skladajac Wykonawcy stosowne oswiadczenie zawierajace
informacje o skorzystaniu z prawa Opcji. W przypadku zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia o skorzystaniu z prawa Opcji Wykonawca zobowiazany jest do §wiadczenia
ustug na warunkach i1 zasadach okreslonych postanowieniami Umowy w zakresie
wynikajacych z o§wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa Opcji.

§2

[Ochrona informacji]
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informaciji, jakie uzyska
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy i nieudostgpniania ich nikomu bez zgody
Zamawiajacego. Dotyczy to takze wszystkich pracownikéw, wspolpracownikéw 1
podwykonawcow Wykonawcy majacych stycznos¢ z obiektami wojskowymi.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dokona naruszenia cudzych
praw wylacznych oraz, ze w razie stwierdzenia ich naruszenia, poniesie wszelkie konsekwencje
prawne 1 finansowe z tytulu roszczen z tym zwigzanych.
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§3
[Os$wiadczenia Stron]

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi umiejetnosciami, do$wiadczeniem i
wiedza, a takze sprzetem i narzedziami, oraz dolozy nalezytej starannoéci przy wykonaniu
swoich zobowiazan, wynikajacych z Umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do wspoéldziatania celem prawidlowego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przesylania faktur droga elektroniczna na adres:
sekretariat@amwinvest.pl.
Osobami wyznaczonymi do kontaktow:

a) ze strony WYKONAWCY S8 .. uiiuiiiiii i

b) ze strony Zamawiajacego sa;:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiajacy o§wiadcza, ze osoby wskazane w ust. 4 powyzej jest uprawniona do wykonywania

W jego imieniu:

a) Przekazywania informacji i materialéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym potwierdzania ich kompletnosci z Wykonawca,

b) Umozliwienia wejscia Wykonawcy na teren badan terenowych w tym przekazywaniu mu
informacji o uzyskaniu stosownych zgdd i zezwolen,

c) Czynnosci przyjecia i odbioru Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci podpisania
protokoléw o ktérych mowa w § 6,

d) Wezwan do §wiadczenia czynnosci wskazanych w tresci Umowy.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy wymagajacej zawarcia aneksu,

a jedynie poinformowania drugiej Strony umowy w formie co najmniej dokumentowej

przestanej wiadomoscia email.

4
Osoby wykonujace Przedmiot Umowy
Do wykonania prac opisanych w § 1 Wykonawca zapewni osoby o uprawnieniach
odpowiednich dla wskazanych w niniejszej umowie badan, w szczegdélnosci posiadajace
ukonczone studia magisterskie lub studia inzynierskie na kierunkach: biologia, ochrona
srodowiska lub lesnictwo.

§5
[Termin wydania i wykonania]
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca wykona w nastgpujacych czesciach i
terminach:

a) Wykonanie inwentaryzacji podstawowej, obejmujacej min. 3 (trzy) kontrole w okresie
kwiecien-lipiec 2026 oraz wykonanie opracowania w zakresie pkt.2) stanowiace
zalacznik do KIP (I. opracowanie i II. opracowanie jako aktualizacja opracowania I):

— Przekazanie kompletu danych z pierwszej kontroli wraz z 1.

opracowaniem, stanowigcym zatacznik do KIP — 04.05.2026 r.
(ztozenie KIP — 05.2026)
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— Przekazanie opracowania koncowego z uwzglednieniem wynikéw z
pozostatych dwéch kontroli (II. opracowanie jako uzupelnienie i
aktualizacja opracowania I) — 31.07.2026

b) Opcjanr 1; Wykonanie inwentaryzacji sezonowej (sierpien 2026 — pazdziernik 2026 — jako
uzupelnienie do inwentaryzacji podstawowej) oraz aktualizacja opracowania w zakresie
pkt.2) na podstawie inwentaryzacji sezonowej - przekazanie jako kompletne opracowanie,
stanowigce zalacznik do KIP na dzien zakonczenie inwentaryzacji lub skladania
uzupelnienia:

— Przekazanie opracowania koncowego dla inwentaryzacji sezonowej —
15.10.2026 r.

c) Opcja nr 2; Wykonanie inwentaryzacji calorocznej (sierpienn 2026 — marzec 2027 - jako
uzupetnienie do inwentaryzacji podstawowej) oraz aktualizacja opracowania w zakresie
pkt.2) na podstawie inwentaryzacji calorocznej - przekazanie jako kompletne
opracowanie, stanowiace zalacznik do KIP na dzien zakofczenie inwentaryzaciji lub
sktadania uzupelnienia.

— Przekazanie opracowania koncowego dla inwentaryzacji rocznej —
15.03.2027

d) Strony zastrzegaja mozliwo$¢ przedtuzenia okresu prowadzonych kontroli do
pazdziernika 2026r. (Opcja nr 1) lub do marca 2027r. (Opcja nr 2) — w przypadku
wymagan Organu wlasciwego co do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, wlasciwego do dokonania
uzgodnienia badz zaopiniowania uwarunkowan decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

§6

Wykonywanie Umowy i procedura odbioru
Na potrzeby zlozenia wniosku o uzyskanie przedmiotowej decyzji, Zamawiajacy, dokona
przyjecia wynikow przeprowadzonych prac terenowych, badan i wykonanej na ich podstawie
dokumentacji oraz wniosku o uzyskanie przedmiotowej decyzji administracyjne;j,
zrealizowanych w ramach zakresu czynnosci wskazanego w § 1 ust. 1 lit a) lub odmowi ich
przyjecia, poprzez informacje w formie dokumentowej, przeslanej co najmniej w wiadomosci
e-mail. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy oswiadczenie o przyjeciu lub
odmowie przyjecia a Wykonawca w razie odmowy zobowiazany bedzie do wniesienia
poprawek lub zmian i ponownego przedstawienia danego zakresu do przyjecia w terminie 5
dni roboczych. Odmowa przyjecia nastapi w przypadku wykrycia wad istotnych: wynikéw
przeprowadzonych prac terenowych, badan i wykonanej na ich podstawie dokumentacji oraz
wniosku o uzyskanie przedmiotowej decyzji administracyjnej, tj. wad uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych zastosowanie ich w celu uzyskania przedmiotowej decyziji.
W przypadku przyjecia materialéw, na ich podstawie Zamawiajacy zlozy wniosek o uzyskanie
przedmiotowej decyzji do wlasciwego organu.
Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce poprzez informacje w formie
dokumentowej, przestang co najmniej w wiadomosci e-mail o zloZzonym wniosku a
Wykonawca zobowigzany bedzie woéwczas do §wiadczenia czynno$ci wskazanych w § 1 ust. 1
lit od b) do d) na zasadach wskazanych w Umowie.
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4. Czynnos$ci wskazane w § 1 ust. 1 lit b)-d) petnione beda na wezwanie Zamawiajacego, sktadane
co najmniej w formie dokumentowej, przestanej w wiadomosci e-mail. Wykonawca
obowigzany bedzie spelni¢ je w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania.

5. Po przyjeciu elementéw wskazanych w §1 ust. 1 lit a), Strony potwierdza ich prawidlowe
wykonanie, poprzez sporzadzenie i podpisanie Protokotu przyjecia.

6. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej, Strony potwierdza prawidlowe wykonanie
1 odbiér Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 lit od a) do d), poprzez
sporzadzenie i podpisanie Kofncowego Protokotu odbioru.

7. Wz6r dla sporzadzenia obu protokotéw stanowi zalacznik nr 112 do Umowy.

8. Protokoly o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sporzadzone zostana co najmniej w
formie dokumentowej, przestanej za pomoca wiadomosci email, w formie skanéw lub z
podpisami elektronicznymi.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony wustalaja wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy tytulem wykonania
Przedmiotu Umowy (za nalezyte jego wykonanie, udzielenie wszelkich zgdd 1 zezwolen,
wszystkie naklady niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy w tym ewentualne koszty
dojazdéw) w kwocie:

) I z¥ (stownie:................... ) netto, powickszone o wartos¢ naleznego
podatku VAT — za zakres podstawowy,

o) I zt (stownie:............oeeeine ) netto, powickszone o warto$¢ naleznego
podatku VAT — za wykonanie prac w zakresie Opcji nr 1,

€) terreriiinneennn z¥ (stfownie:.............o.o.ll ) netto, powickszone o warto$¢ naleznego

podatku VAT — za wykonanie prac w zakresie Opcji nr 2,
2. Strony zgodnie ustaja, ze cena jednostkowa za:
a) zakres podstawowy - inwentaryzacja podstawowa obejmujaca min. 3 (trzy) kontrole w
okresie kwiecien 2026 -lipiec 2026 Cena za 1 ha (obligatoryjnie) oraz wykonanie

opracowania w zakresie pkt.2) jako kompletne opracowanie wyniesie .......... zt
(stownie:.....oivieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ) netto za 1 ha,

b) Opcja nr 1 - inwentaryzacja sezonowa® (sierpien 2026 — pazdziernik 2026 — jako
uzupelnienie do inwentaryzacji podstawowej); aktualizacja opracowania ............. 2
(stownie:.....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn ) netto za 1 ha,

¢) Opcja nr 2 - inwentaryzacja caloroczna*, (sierpient 2026 — marzec 2027 - jako uzupelnienie
do inwentaryzacji podstawowej) aktualizacja opracowania Wyniesie .......c.eeeeen.. zt
(stownie: ....oovviviiiiiiiiiiiiinn ) netto za 1 ha,

powigkszone o warto$¢ naleznego podatku VAT.

3. Zamawiajacy zastrzega prawo do powigkszenia lub zmniejszenia zakresu
podstawowego lub kazdej z opcji bez konieczno$ci zawierania aneksu i zmiany
ustalonej kwoty wynagrodzenia, zgodnie z wycena podang za 1 ha do 20% warto$ci
zakresu podstawowego lub kazdej z opcji. Powyzej tej kwoty zmiany umowy mozliwe
beda na podstawie aneksu, wedtug stawek przyjetych w ust. 2 powyzej.

4. Wynagrodzenie bedzie platne z uwzglednieniem aktualnej stawki VAT obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury — powstania obowiazku podatkowego.

5. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie naklady niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy.

AMW INVEST Sp. z o.o0.

al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, tel. +48 22 355 29 90, fax +48 71700 01 28, e-mail sekretatiat@amwinvest.pl
NIP: 899-232-12-94, REGON: 932117189, KRS: 0000003772, Kapital Zaktadowy 16 257 000 z1 wplacony w calosci
www.amwinvest.pl
Strona 7z 18



AMW INVEST

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH

. Strony o$wiadczaja, ze sa czynnymi podatnikami podatku VAT.

§8
Sposéb ptatnosci

. Podstawg wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg, jest dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru w sposéb wskazany w § 6 ust 6.

. Wykonawca wystawi 1 udostepni Zamawiajacemu fakture KSeF, chyba Ze zaistnieja przypadki,
o ktérych mowa w ustawie o VAT uniemozliwiajace takie dzialanie lub uprawniajace
Wykonawce do innego dziatania. W takim przypadku faktura zostanie wystawiona i
udostepniona Zamawiajacemu z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie o VAT.

. Zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi w oparciu o wystawiona na zasadach
okreslonych w ust. 2 powyzej faktur¢ KSeF na numer rachunku bankowego wskazany w jej
tresci.

. Za date wystawienia faktury KSeF uznaje si¢ date jej przestania przez Wykonawce do KSeF, a
w przypadku faktury, o ktérej mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur
wystawianych w okresie awarii lub niedostepnosci KSelF — date wystawienia wskazana przez
Wykonawce na tej fakturze.

. Za dzien skutecznego doreczenia faktury KSelF Zamawiajacy uznaje dzien jej otrzymania w
rozumieniu przepisow ustawy o VAT; w przypadku faktury KSeF bedzie to dzien
przydzielenia jej indywidualnego numeru KSeF.

. Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Zamawiajacemu faktury KSelFF w
sposob inny niz przy uzyciu KSeF, to moze ona zosta¢ doreczona Zamawiajacemu pocztg
clektroniczng na adres e-mail: sekretariat@amwinvest.pl. W tym przypadku za datg
skutecznego doreczenia faktury bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce do
Zamawiajacego wiadomosci e-mail zawierajacej fakture oznaczong odpowiednimi QR kodami
zgodnie z ustawg o VAT.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaplaty za wykonana ustuge z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej platnosci.

. Wynagrodzenie platne bedzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiajacego.

. Za dat¢ platnosci przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego
poleceniem dokonania przelewu.

. Bledne wystawienie faktury spowoduje wstrzymanie zaplaty do czasu dostarczenia
prawidfowo wystawionej faktury. W takim przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia do Oddziatu prawidlowo wystawionej faktury.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci gospodarczej i figuruje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych, jako podatnicy
VAT, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze z tytulu transakcji bedacych przedmiotem Umowy wykona
prawidlowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw 1 ustug oraz wplaci na rachunek urzedu skarbowego kwote podatku od towaréw 1
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ustug przypadajaca na te transakcje. W przypadku uznania przez administracje podatkowa, ze
z tytulu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonal prawidlowo zobowiazan
podatkowych, a takze Zamawiajacy nie wykonal prawidlowo zobowiazan podatkowych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do poniesienia
obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracj¢ podatkowa.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w drodze wiadomosci email na adres:
sekretariat@amwinvest.pl o wystawieniu faktury w systemie KSeF. W wiadomosci tej poda:

a) numer wysylanej faktury,
b) wszelkie dokumenty zwigzane z rozliczeniem Umowy w szczegolnosci podpisany przez
Strony Protoké! odbioru lub inne zataczniki do faktury.

§9
Rekojmia

. Wady wykonanego Przedmiotu Umowy, Wykonawca usuwal bedzie nieodplatnie

w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo, do dochodzenia nieodplatnie wszelkich
koniecznych zmian i uzupelnien, jezeli wynikaja one z wad Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na opracowania wykonane w ramach realizacji
Umowy, na zasadach okreslonych w polskim kodeksie cywilnym oraz niniejszym paragrafie.
Termin na stwierdzenie wady koniczy si¢ z uplywem 3 lat od podpisania Koncowego
Protokotu Odbioru.

Wykonawca odpowiada w ramach rekojmi za wade Przedmiotu Umowy réwniez po uplywie
okresu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do
uzupelnienia lub naniesienia poprawek w terminie do 14 dni roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Jesli dla prawidlowego usunigcia wad konieczny bedzie diuzszy termin niz
wskazany w zdaniu poprzednim, Strony ustala adekwatny termin.

Jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych w okresie rekojmi wad w zadanym terminie,
Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania odrebnej zgody
Wykonawcy i upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10
[Majatkowe prawa autorskie]
Jesli opracowania wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, badz jakakolwiek inna
cz¢$¢ opracowan skladajacych si¢ na wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi¢ bedzie ,,utwor”
w mysl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 t.j. z dnia 2025.01.09
z pézn. zm.), Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
kazdorazowo, z chwilg przyjecia wskazang w § 6 ust. 1 przenosi na Zamawiajacego catos¢
autorskich praw majatkowych i zalezne prawa autorskie do opracowan skladajacych si¢ na
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz do wszystkich egzemplarzy opracowan (w tym ich
wlasnos¢), powstalych w zwiazku i w wyniku wykonywania Umowy, zaréwno bezposrednio
przez Wykonawce jak i na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach

cksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych,
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zarbwno w kraju jak i1 za granica, w nieograniczonym czasie, a w szczegolnosci na polach

eksploatacji wskazanych w § 10 ust. 2 Umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowan skladajacych si¢ na wykonanie

Przedmiotu Umowy nastepuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy

na nastepujacych polach eksploatacii:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, czeséci albo fragmentéw - wytwarzanie okreslona
technika egzemplarzy projektu lub jego czesci, fragmentéw, w tym technikq drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, kopiowania, utrwalenia i
zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi,
wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamigci
komputera, eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscig
upublicznienia w sieci www (Internet) w sposéb umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie
1 nieograniczone zwielokrotnianie przez kazdego z uzytkownikow sieci publicznej,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowania sktadajace si¢
na wykonanie Przedmiotu Umowy, ich czesci, albo fragmenty utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania opracowan skladajacych si¢ na wykonanie Przedmiotu
Umowy, ich czesci lub fragmentéw w sposéb inny niz okreslony w pkt. 1 1 2 niniejszego
ustepu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym
rozpowszechnianie, czesci albo fragmentéw opracowan moze by¢ dokonywane w formie
publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie
ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik
poligraficznych, projekcji, planéw, makiet itp.).

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw
zaleznych przez Zamawiajacego do opracowan skladajacych si¢ na wykonanie Przedmiotu
Umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 1 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W
ramach tych uprawnien Zamawiajacy w szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania
calosci lub swobodnie wybranych ich fragmentéw, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacjt
oraz aktualizacji wg wlasnego uznania. W tym celu mozliwe jest takze dokonywanie
tlumaczenia tresci zawartych w opracowaniach skladajacych si¢ na wykonanie Przedmiotu
Umowy na dowolne jezyki.

Zamawlajacy jest uprawniony do udzielania licenciji osobom trzecim na korzystanie z praw do

opracowan sktadajacych si¢ na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz zbycia majatkowych praw

autorskich stanowiacych przedmiot umowy.

W przypadku roszczen zgloszonych przez osoby trzecie, Wykonawca na wiasny koszt
przystapi do procesu sadowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszczen
1 zaplaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obslugi prawnej zasadzonej ostatecznie
przez Sad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkoda dla
intereso6w Zamawiajacego.
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§11
Kary Umowne

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw,
podwykonawcow lub inne osoby z nim wspolpracujace.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
1 wysokosciach:

a) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji pozyskanych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany byl zachowaé w tajemnicy — kara
umowna w wysokosci 1000 zI — za kazdy taki przypadek,

b) w przypadku zwloki w dotrzymaniu ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w § 5 ust. 1
Umowy - kara umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 1
lit 2) Umowy — za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu danego terminu,

c) w przypadku zwloki w nanoszeniu zmian i poprawek, poszczegdlnych elementow
Przedmiotu Umowy, na etapie ich przyjecia przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym
w § 6 ust. 1 Umowy - kara umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. 1 lit 2) Umowy — za kazdy dzien zwloki,

d) w przypadku zwloki w wykonywaniu ktorejkolwiek z czynnosci wskazanych w § 1 ust. 1
lit b) — d) w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 4 - kara umowna w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 1 lit a) Umowy — za kazdy dzied zwloki
w dotrzymaniu terminu dla danej czynnosci,

3. Suma kar umownych naliczanych Stronie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy nie moze przekroczyé 60% wartosci Umownej netto wskazanej w § 7 ust. 1
Umowy.

4. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego kary umowne do pelnej wysokosci poniesionej szkody wraz z odsetkami.

5. Strony ustalaja, ze w razie naliczania kar umownych zgodnie z ust. 2 lub odszkodowania
zgodnie z ust. 4 Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kwoty kar lub odszkodowania
z faktury Wykonawcy lub innych wymagalnych wzgledem Zamawiajacego naleznosci na
podstawie odrebnego o$wiadczenia o potraceniu, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Strony ustalajg termin platnosci naliczonych kar na nie krétszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wezwania (noty obciazeniowej). Roszczenia z tytulu naliczonych kar umownych staja si¢
wymagalne z uplywem terminu wyznaczonego do ich zaplaty wskazanego w doreczonym
Stronie wezwaniu do ich zaplaty (nocie obciazeniowej).

§12
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej —
kontraktowej w zakresie czynnosci objetych niniejsza umowa na kwote nie nizsza niz
dwukrotnos¢ wartosci brutto niniejszej umowy wskazanej w § 7 ust. 1 lit a) i przedstawi
stosowna polis¢ ubezpieczeniowy z tego tytulu, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwiazanej z Przedmiotem Umowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.
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§13
Odstapienie
1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym, przystuguje
im prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

— Inwestor odstapi od zawarcia ze Zamawiajacym umowy na potrzeby, ktorej
Zamawiajacy zawarl niniejszq umowe ze Wykonaweca;

— jezeli $rodki publiczne przeznaczone na sfinansowanie zrealizowania przedmiotu
umowy nie zostaly przyznane Zamawiajacemu,

— Inwestor odstapi od calosci lub cz¢sci umowy z Zamawiajacym w zwiazku z trescig
ktérej wykonywany jest Przedmiot niniejszej Umowy lub jej tre$¢ zostanie tak
zmieniona, ze wykonanie niniejszej Umowy nie bedzie lezalo w interesie
Zamawiajacego z punktu widzenia wykonania przez niego umowy na rzecz
Inwestora,

— Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje prac objetych Przedmiotem Umowy
i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

— Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji Przedmiotu
Umowy lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Wykonawca z wlasnej winy wykonuje ustugi niezgodnie z Umowa, zlozona oferta,
Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wlasciwg dokumentacja w sprawie i nie usunie
naruszen w wyznaczonym terminie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
Z oplsanie ww. rygoru;

— Dotychczasowy przebieg ustug zwigzanych z realizacja Umowy wskazywac bedzie,
ze zachodza uzasadnione watpliwosci, iz Umowa nie zostanie nalezycie wykonana w
umowionym terminie, w szczegolnosci, gdy wysokosé naliczonych kar umownych
przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy;

— W przypadku utraty przez Wykonawce uprawnien niezbednych do wykonywania
Przedmiotu Umowy;

b) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy pozostanie w zwloce z
zaplata ktorejkolwiek z niespornych, prawidtowo wystawionych faktur powyzej 30 dni.
2. Strony moga odstapi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach, maksymalnie w okresie jednego roku od
dnia jej zawarcia.
3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) z
podaniem uzasadnienia.
4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ odstapienia od Umowy jedynie w czesci w zakresie
niewykonanym, do dnia odstapienia (ex nunc).
5. W wypadku odstapienia od Umowy, niezaleznie od przyczyny odstapienia, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace projektowe, ktérych stan
zaawansowania zostanie okreslony komisyjnie protokolem przerwania prac.
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§14
Zmiany Umowy

1. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgoda obu Stron wyrazong pod rygorem
niewazno$ci na piSmie w formie aneksu do niniejszej Umowy w m. in. nastgpujacych
przypadkach:

a) Zmiany terminow realizacji Przedmiotu Umowy, m. in. z uwagi na:

przediuzenie procedur opiniowania 1 uzgadniania Przedmiotu Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

rozpatrzenie spraw w organach administracji publicznej w terminach
przekraczajacych 30 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku w organie z
przyczyn niezaleznych od Wykonawecy;

opoznienie Zamawiajacego lub Inwestora w dostarczeniu dokumentow
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowry;

zlecenie opracowan dodatkowych, ktére powoduja wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy;

zmiang przepisow prawa obowigzujacych w dniu zawarcia Umowy, majaca
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

wstrzymania/wydluzenia przez Inwestora okresu prac projektowych zleconych
Zamawiajacemu z uwagli na konieczno$¢ skoordynowania prac z innymi
inwestycjami realizowanymi na ternie kompleksu wojskowego.

b) Zmiany zakresu rzeczowego lub zmiany wartosci wynagrodzenia umownego w
sytuaciji:

2. Zmiany, o

koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub dokonania zaleconych
uzgodnien przez instytucje wojskowe, organy administracji pafstwowej,
samorzadowej lub Inwestora, przeprowadzenia innych roboét dodatkowych,
zamiennych lub zaniechanych w trakcie realizacji zamierzenia, niezbednych do
prawidifowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych to koniecznosé
wykonania nie zostala przewidziana przy zawieraniu umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowaniach z powodu zmiany
przepisow prawa w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz
zmian, ktérych Zamawiajacy nie przewidzial podczas ustalania zamoéwienia, wg
wyceny indywidualnej, w oparciu o §rodowiskowe zasady wyceny prac
projektowych,

ktérych mowa w ust. 1 moga zosta¢ przyjete przez Strony z inicjatywy

Zamawiajacego lub na wniosek Wykonawcy. Zmiana umowy powinna zosta¢ poprzedzona
przygotowaniem  stosownego uzasadnienia lub udokumentowaniem okolicznosci
wplywajacych na zmiang, a nastgpnie podpisaniem przez Strony ancksu do Umowy.

3. W przypadku wystapienia przestanek zmiany terminow, wskazanych w {14 ust. 1 lit. a) tier.
1-7 ewentualne przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi co najmniej o
okres opdznienia, spowodowany wystapieniem danej przeszkody.

§15
RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),( Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”:
a) Wykonawca informuje, ze:
— jest administratorem danych osobowych,
— dane osobowe beda przetwarzane i przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania umowy.
b) Zamawiajacy informuje, ze:
— administratorem danych osobowych jest AMW INVEST sp. z 0. 0,;
— osobg wykonujaca funkcje administratora danych osobowych w AMW INVEST
sp. z 0. 0. jest kierownik Zamawiajacego;
— dane osobowe beda przetwarzane i przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania umowy.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja sic do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaja w celu wykonywania umowy i przez okres
wykonywania Umowy.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 1
innych przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

3. Podstawowym narzedziem komunikacji pomigdzy stronami jest poczta elektroniczna. W
kazdym przypadku gdy Umowa stanowi o zleceniu wykonania danego zakresu czynnosci lub
potwierdzeniu wykonania danego zakresu przez Strony, ustalajac przy tym forme co najmniej
wiadomosci email, wszelkie o§wiadczenia ktére ztozono w formie dokumentowej, jednak nie
stanowiace wiadomosci email, uwaza sie za nieskuteczne.

4. Wszelka korespondencja formalna pomigdzy stronami w zwiazku z realizacja Umowy bedzie
dokonywana na adresy wskazane w komparycji Umowy, a w przypadku Zamawiajacego na
aktualny adres siedziby wskazany w komparycji, oraz za pomoca poczty elektronicznej.
Jakiekolwiek pismo wyslane na adres drugiej Strony wskazany w Umowie, jako adres do
korespondenciji niepodjete przez ta Strong w terminie lub, ktérego odbioru Strona odméwi,
uznane bedzie za skutecznie dorgczone z uplywem terminu, w ktérym Strona byla
zobowigzana odebra¢ pismo, albo z dniem, w ktérym Strona odmowita odbioru pisma.

5. Wilasciwym do rozstrzygania sporéw miedzy Stronami na gruncie wykonania Umowy jest
wlasciwy sad powszechny ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. Umowa obowiazywac bedzie od dnia jej zawarcia wskazanego w komparyciji.

7. Umowa jest umowsg w sprawie realizacji zamowienia publicznego wylaczonego spod
stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zaméwien Publicznych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra moze podlegaé
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
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9. Umowa zastepuje wszelkie wezesniejsze oswiadczenia Stron sktadane w zwiazku z dazeniem
1 przygotowaniami do jej zawarcia.
10. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
11.Zatacznikami do Umowy sa:
1) Wzér - Protokoé! przyjecia,
2) Wzor - Protokot odbioru,
3) Formularz ofertowy,
4)  Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Zamawiajacy Wykonawca

Cyfrowo podpisane przez

Sprawdzono pod wzgledem .
i poc wedlé Mariusz Koper

formalno-prawnym

radca prawny Mariusz Koper DN: cn=Mariusz Koper, c=PL
Numer wpisu WA-18413 Data: 2026.03.30 15:54:16 +
02'00'
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PROTOKOL PRZYJECIA

1. Protokél sporzadzony wdniu ... W ettt et

2. Cel sporzadzenia protokotu:

Przyjecie ( nazwac odbierane materialy) wykonanych na potrzeby ( nazwa¢ umowe
inwestorska, podac jej numer i date¢ zawarcia ), przekazanych ( okresli¢ date i forme

przekazania materiatow ).

LP.  Uczestnik PRZYPISANIE PRZEDSTAWICIEL

1. Zamawiajacy - AMW INVEST i

2. Wykonawca e e

3. Na potrzeby rozpoczecia procedury odbioru okreslonej w umowie migdzy Zamawiajacym a

Wykonawcanr .............. zdnia ... przekazano nast¢pujace materiaty:

Rodzaj dokumentacji Forma przekazania

Data przekazania

4. Niniejszy protokél stanowi podstawe do wystawienia faktury zgodnie z treScia zawartej przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce Umowy.

5. Niniejszy protoké! nie stanowi oswiadczenia Zamawiajacego o odbiorze okreslonego w nim
zakresu materialéw. Stanowi jedynie potwierdzenie spetnienia warunkéw okreslonych w Umowie
dla wyplaty Wykonawcy okreslonej w niej czesci jego wynagrodzenia. Nie stanowi on zwolnienia
od odpowiedzialnosci za wady i braki dokumentacji projektowej w szczegdlnosci stwierdzone w
okresie procedury odbioru jak réwniez po jej zakonczeniu w okresie rekojmi 1 gwarancji oraz
odpowiedzialnosci za wady i braki obiektéw budowlanych wynikajace z wystapienia ewentualnych

wad 1 brakéw dokumentacii.

ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA
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KONCOWY PROTOKOL ODBIORU

Protoké! sporzadzony wdniu ... N 500000000000000060000000000000000A0E

Cel sporzadzenia protokotu:

Okreslenie czy mozliwe jest dokonanie odbioru ( nazwac odbierane materiaty) wykonanych na
potrzeby ( nazwac¢ umowe inwestorska, podac jej numer i dat¢ zawarcia ), przekazanych ( okresli¢

date i forme przekazania materiatow ).

W odbiorze uczestniczyli:

L.P. Uczestnik PRZYPISANIE PRZEDSTAWICIEL
3. Zamawiajqc57 - AMW INVEST i
1. Wykonawca e

Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci zaméwionej dokumentacji, oraz jej zgodnosci z umowg
stwierdzono (w szczegblnosci pod wzgledem terminowosci wykonania i dostarczenia, merytorycznej
poprawnosci wykonania, sposobu wykonania i dostarczenia):

L.p. Rodzaj dokumentacji Forma przekazania Data Zgodno$¢ z umowa
przekazania

Do dokumentacji nie dotaczono lub nie zawiera ona:

(wskazac braki, jesli nie wystgpuja wpisaé, ze brakow nie stwierdzono)

Uwagi do przekazanej dokumentacji:

(wskaza¢ uwagi merytoryczne do przekazanych materiatéw lub wskazaé, ze ich nie stwierdzono)
Termin na naniesienie powyzszych uwag lub zmiane (uzupetnienie) dokumentacji ustala si¢ na dzien:
(wypetnic jesli koniecznie, wpisac ,,nie dotyczy” jesli nie ma zadania poprawy)

Inne uwagi i ustalenia:

(inne )

Dokumentacja zestata/nie zostala dostarczona w terminie okreslonym w umowie. Ilos¢ dni opdznienia
wynosi

Dla ... opdznienie wynosi .... dni
tacznie dla wszystkich czesci opdznienie wynosidni .......

W przypadku stwierdzenia op6znienia podaé przyczyny i okresli¢ czy jest ono zawinione przez Wykonawce,
jesli tak czy zawinienie lezy wylacznie po stronie Wykonawcy czy tez nastapilo przyczynienie sig
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10.

11.

12.

13.
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Zamawiajacego:

(przyczyny )

W przypadku stwierdzenia zawinionego op6znienia poda¢ ilo§¢ dni zwloki i wysokos§é naleznej kwoty kar
umownych:

Kara z tytutu ........ -> stwierdzono ... dni zwloki, nalezna wysokos¢ kary wynosi: .........
Yacznie: .........

Po stwierdzeniu kompletnosci dokumentacji projektowej w stosunku do celu, ktéremu ma stuzy¢, dokonuje
si¢ / nte-dekenujesie jej odbioru.

Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury zgodnie z trescig zawartej Umowy. / Ze-wzgleda

a O -

B

Powyzszy protokél nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki dokumentacji projektowej
w szczegblnosci stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji oraz odpowiedzialnosci za wady i braki obiektow
budowlanych wynikajace z wystapienia ww. wad i brakéw dokumentacii.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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